

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỊNH HOÁ**

Số: *3483* /QĐ-UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Định Hoá, ngày 31 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai kết quả lựa chọn nhà thầu tháng 7 (đợt 2) năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư XD CB có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của các công trình trên địa bàn huyện Định Hóa;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Định Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu tháng 7 (đợt 2) năm 2020 năm 2020 trên địa bàn huyện Định Hóa, như sau:

(Chi tiết theo phụ biểu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện và Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Như điều 3;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Sơn

CÔNG KHAI KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU THÁNG 7 (TỪ 16/7-31/7) NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số: 368/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2020 của UBND huyện Định Hóa)

DVT: Đồng

STT	Nội dung/Dự án	Quyết định phê duyệt	Giá gói thầu được duyệt	Giá dự thầu	Tổng giá trúng thầu	Giá ký hợp đồng	Nhà thầu trúng thầu
	TỔNG CỘNG		17.078.574.574	17.033.167.789	17.033.167.789	17.033.167.789	
1	Cải tạo, nâng cấp tường rào, kê chống sạt lở Ban chỉ huy Quân sự huyện Định Hóa						
	- Giám sát thi công XDCT	3213/QĐ-UBND ngày 16/7/2020	92.516.636	92.516.000	92.516.000	92.516.000	Công ty TNHH VN Phương Đông
	- Bảo hiểm xây dựng công trình	3261/QĐ-UBND ngày 17/7/2020	5.632.672	5.632.672	5.632.672	5.632.672	Công ty Bảo Việt Thái Nguyên
	- Xây lắp	3214/QĐ-UBND ngày 16/7/2020	2.816.335.961	2.788.797.565	2.788.797.565	2.788.797.565	Công ty TNHH IAC Thành An
2	Nâng cấp chợ nông thôn xã Bộc Nhiêu				-	-	
	- Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	3441/QĐ-UBND ngày 27/7/2020	7.658.280	7.658.000	7.658.000	7.658.000	Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Hoàng Dương
3	Đường giao thôn nông thôn Làng Mới, xã Phúc Chu đi xóm Làng Chùa, xã Bảo Cường				-	-	
	- Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	3292/QĐ-UBND ngày 21/7/2020	7.610.689	7.610.000	7.610.000	7.610.000	Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Hoàng Dương
4	Đường giao thông liên xóm Nà Kéo - Bàn Pấu, xã Quy Kỳ				-	-	
	- Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	3151/QĐ-UBND ngày 27/7/2020	7.514.033	7.514.000	7.514.000	7.514.000	Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Hoàng Dương
5	Trường mầm non Quy Kỳ - Hạng mục: Nhà 2 tầng 8 phòng				-	-	
	- Giám sát thi công XDCT	3331/QĐ-UBND ngày 22/7/2020	74.884.906	74.884.000	74.884.000	74.884.000	Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng VN ASEAN
6	Các hạng mục phụ trợ trường mầm non Quy Kỳ				-	-	
	- Giám sát thi công XDCT + thiết bị	3332/QĐ-UBND ngày 22/7/2020	147.789.086	147.789.000	147.789.000	147.789.000	Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng VN ASEAN
7	Đường liên thôn Đồng Kền - Nà Loong - Cốc Ngạn, xã Lam Vỹ				-	-	
	- Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	3293/QĐ-UBND ngày 21/7/2020	5.183.990	5.183.000	5.183.000	5.183.000	Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Hoàng Dương
8	Kênh mương xóm Làng Luông, xã Bình Thành				-	-	
	- Giám sát thi công XDCT	3429/QĐ-UBND ngày 27/7/2020	3.238.223	3.238.223	3.238.223	3.238.223	Công ty TNHH xây dựng ATK Hoàng Giang

STT	Nội dung/Dự án	Quyết định phê duyệt	Giá gói thầu được duyệt	Giá dự thầu	Tổng giá trúng thầu	Giá ký hợp đồng	Nhà thầu trúng thầu
	- Xây lắp	3288/QĐ-UBND ngày 21/7/2020	126.197.316	126.197.299	126.197.299	126.197.299	Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hùng Kỳ
9	Đường Đồng Khiếu - Đồng Tốc - Đồng Đình, xã Tân Thịnh				-	-	
	- Giám sát thi công XDCT	3272/QĐ-UBND ngày 20/7/2020	25.512.284	25.512.000	25.512.000	25.512.000	Công ty TNHH một thành viên Tân Khánh
	- Xây lắp	3273/QĐ-UBND ngày 20/7/2020	994.243.311	994.243.259	994.243.259	994.243.259	Công ty TNHH xây dựng và thương mại Minh Dương
10	Sửa chữa, nâng cấp kênh Nạ Lai, xã Phượng Tiến				-	-	
	- Xây lắp	3464/QĐ-UBND ngày 29/7/2020	1.069.370.489	1.069.335.088	1.069.335.088	1.069.335.088	Công ty TNHH Hoàng Hà
11	Sửa chữa trường tiểu học Bảo Cường				-	-	
	- Giám sát thi công XDCT	3278/QĐ-UBND ngày 20/7/2020	7.084.549	7.084.000	7.084.000	7.084.000	Công ty TNHH VN Phương Đông
	- Xây lắp	3279/QĐ-UBND ngày 20/7/2020	215.663.602	215.490.696	215.490.696	215.490.696	Công ty TNHH Sơn La
12	Sửa chữa, cải tạo trường tiểu học Đồng Thịnh				-	-	
	- Giám sát thi công XDCT	3280/QĐ-UBND ngày 20/7/2020	7.775.359	7.775.000	7.775.000	7.775.000	Công ty TNHH VN Phương Đông
	- Xây lắp	3277/QĐ-UBND ngày 20/7/2020	236.692.812	236.436.339	236.436.339	236.436.339	Công ty TNHH Sơn La
13	Sửa chữa, cải tạo trường tiểu học Bộc Nhiêu				-	-	
	- Giám sát thi công XDCT	3286/QĐ-UBND ngày 21/7/2020	12.946.940	12.946.000	12.946.000	12.946.000	Công ty TNHH VN Phương Đông
	- Xây lắp	3287/QĐ-UBND ngày 21/7/2020	394.122.978	394.115.847	394.115.847	394.115.847	Công ty TNHH xây dựng ATK Hoàng Giang
14	Sửa chữa trường THCS Trung Hội				-	-	
	- Giám sát thi công XDCT	3433/QĐ-UBND ngày 27/7/2020	2.416.972	2.416.000	2.416.000	2.416.000	Công ty TNHH một thành viên Tân Khánh
	- Xây lắp	3436/QĐ-UBND ngày 27/7/2020	73.575.999	73.571.000	73.571.000	73.571.000	Công ty TNHH xây dựng ATK Hoàng Giang
15	Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Thanh Định				-	-	
	- Giám sát thi công XDCT	3428/QĐ-UBND ngày 27/7/2020	4.885.928	4.885.000	4.885.000	4.885.000	Công ty TNHH một thành viên Tân Khánh
	- Xây lắp	3427/QĐ-UBND ngày 27/7/2020	148.734.491	148.734.000	148.734.000	148.734.000	Công ty TNHH xây dựng ATK Hoàng Giang
16	Sửa chữa trường THCS Sơn Phú				-	-	
	- Giám sát thi công XDCT	3672/QĐ-UBND ngày 31/7/2020	12.852.672	12.852.000	12.852.000	12.852.000	Công ty TNHH VN Phương Đông
	- Xây lắp	3673/QĐ-UBND ngày 31/7/2020	391.253.310	390.928.281	390.928.281	390.928.281	Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hùng Kỳ

STT	Nội dung/Dự án	Quyết định phê duyệt	Giá gói thầu được duyệt	Giá dự thầu	Tổng giá trúng thầu	Giá ký hợp đồng	Nhà thầu trúng thầu
17	Cải tạo, sửa chữa trường mầm non Phú Tiến - Giám sát thi công XDCT	3326/QĐ-UBND ngày 22/7/2020	25.673.748	25.673.000	25.673.000	25.673.000	Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng VN ASEAN
18	Sửa chữa, cải tạo công nhận lại chuẩn trường mầm non Chợ Chu (Khu Ngăn hàng cũ) - Giám sát thi công XDCT	3327/QĐ-UBND ngày 22/7/2020	23.443.837	23.443.000	23.443.000	23.443.000	Công ty cổ phần tư vấn Kiến Trúc TAC
19	Cải tạo, sửa chữa trường mầm non Bình Thành - Giám sát thi công XDCT	3325/QĐ-UBND ngày 29/7/2020	21.252.554	21.252.000	21.252.000	21.252.000	Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng VN ASEAN
	- Xây lắp	3466/QĐ-UBND ngày 29/7/2020	646.957.518	646.859.000	646.859.000	646.859.000	Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hùng Minh Sơn
20	Sửa chữa, nâng cấp trường mầm non Phượng Tiến - Xây lắp	3467/QĐ-UBND ngày 29/7/2020	948.662.239	947.210.288	947.210.288	947.210.288	Công ty TNHH Khánh Hưng
21	Nâng cấp Trường Mầm non Bảo Linh - Hạng mục: Nhà lớp học (Giai đoạn 2) - Giám sát thi công XDCT	3329/QĐ-UBND ngày 22/7/2020	161.099.028	161.099.000	161.099.000	161.099.000	Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng VN ASEAN
22	Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Lam Vỹ - Giám sát thi công XDCT	3334/QĐ-UBND ngày 22/7/2020	19.435.944	19.435.000	19.435.000	19.435.000	Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng VN ASEAN
	- Xây lắp	3422/QĐ-UBND ngày 27/7/2020	591.657.360	591.512.587	591.512.587	591.512.587	Công ty TNHH Sơn La
23	Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Phượng Tiến - Giám sát thi công XDCT	3117/QĐ-UBND ngày 08/7/2020	17.542.343	17.542.000	17.542.000	17.542.000	Công ty cổ phần tư vấn Kiến Trúc TAC
	- Xây lắp	3423/QĐ-UBND ngày 27/7/2020	534.013.494	533.974.000	533.974.000	533.974.000	Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hà Thái
24	Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Phú Đình - Giám sát thi công XDCT	3328/QĐ-UBND ngày 22/7/2020	23.417.049	23.417.000	23.417.000	23.417.000	Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng VN ASEAN
	- Xây lắp	3424/QĐ-UBND ngày 27/7/2020	712.847.774	712.843.777	712.843.777	712.843.777	Công ty TNHH xây dựng và thương mại Minh Dương
25	Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Bảo Linh - Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	3270/QĐ-UBND ngày 20/7/2020	4.648.037	4.648.000	4.648.000	4.648.000	Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Hoàng Dương
	- Giám sát thi công XDCT	3680/QĐ-UBND ngày 31/7/2020	35.344.444	35.344.000	35.344.000	35.344.000	Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng VN ASEAN
	- Xây lắp	4333/QĐ-UBND ngày 27/8/2020	1.075.934.377	1.068.365.032	1.068.365.032	1.068.365.032	Liên danh Công ty TNHH La Đức Nhật và Công ty TNHH Sơn La

STT	Nội dung/Dự án	Quyết định phê duyệt	Giá gói thầu được duyệt	Giá dự thầu	Tổng giá trúng thầu	Giá ký hợp đồng	Nhà thầu trúng thầu
26	Cải tạo, sửa chữa trường THCS Thanh Định - Giám sát thi công XDCT	3325/QĐ-UBND ngày 22/7/2020	20.615.048	20.615.000	20.615.000	20.615.000	Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng VN ASEAN
	- Xây lắp	3469/QĐ-UBND ngày 29/7/2020	627.550.921	624.638.407	624.638.407	624.638.407	Công ty TNHH thương mại và xây dựng Hậu Thủy
27	Sửa chữa, nâng cấp trường THCS Hoàng Ngân - Xây lắp	3471/QĐ-UBND ngày 29/7/2020	1.942.247.687	1.939.698.723	1.939.698.723	1.939.698.723	Công ty TNHH VN Phương Đông
28	Sửa chữa, nâng cấp trường mầm non Kim Phượng - Hạng mục: Nhà lớp học (giai đoạn 2) - Giám sát thi công XDCT	3330/QĐ-UBND ngày 22/7/2020	63.621.669	63.621.000	63.621.000	63.621.000	Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng VN ASEAN
29	Nâng cấp Trụ sở UBND xã Bộc Nhiêu - Hạng mục: Nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Khảo sát, lập BCKTKT	3435/QĐ-UBND ngày 27/7/2020	55.879.000	55.879.000	55.879.000	55.879.000	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng cơ sở hạ tầng Thái Nguyên
30	Nâng cấp Trụ sở UBND xã Trung Lương - Hạng mục: Nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Khảo sát, lập BCKTKT	3434/QĐ-UBND ngày 27/7/2020	55.496.000	55.496.000	55.496.000	55.496.000	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng cơ sở hạ tầng Thái Nguyên
31	Cải tạo, nâng cấp khu xử lý chất thải tại xã Tân Thịnh huyện Định Hóa - Xây lắp	3465/QĐ-UBND ngày 29/7/2020	2.579.541.015	2.577.257.706	2.577.257.706	2.577.257.706	Công ty TNHH xây dựng và thương mại Minh Dương