

CÔNG KHAI VỀ KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU NĂM 2022

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Giá gói thầu được duyet	Giá dự thầu	Giá trúng thầu	Giá ký hợp đồng	Ghi chú
I	Công trình Xây rãnh dọc các đoạn Km0+930 - Km1+400; Km2+300 - Km2+850 và sửa chữa cải tạo tràn Km9+550 đường ĐT.263B					
1	Tư vấn quản lý dự án	139	139	139	139	Quyết định chỉ định thầu số 322/QĐ-SGTVT ngày 11/8/2022
II	Công trình Sửa chữa cạp mở rộng mặt đường đoạn Km1+200 - Km2+720; lắp đặt hệ lan tôn sóng đoạn Km2+700 - Km4+920 đường ĐT.261D					
1	Thi công xây dựng	5.221	5.210	5.210	5.210	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 376 /QĐ-SGTVT ngày 09/09/2022
2	Tư vấn giám sát	165	165	165	165	Quyết định chỉ định thầu số 370/QĐ-SGTVT ngày 07/9/2022
III	Công trình Sửa chữa mặt đường đoạn Km1 - Km10+900 và bổ sung hệ lan mềm đoạn Km18+630 - Km19+610 đường ĐT.269D					
1	Thi công xây dựng	10.002	9.969	9.969	9.969	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 347 /QĐ-SGTVT ngày 30/8/2022
2	Tư vấn Quản lý dự án	133	133	133	133	Quyết định chỉ định thầu số 367/QĐ-SGTVT ngày 06/9/2022

STT	Nội dung	Giá gói thầu được duyệt	Giá dự thầu	Giá trúng thầu	Giá ký hợp đồng	Ghi chú
3	Tư vấn Giám sát	318	318	318	318	Quyết định chỉ định thầu số 365/QĐ-SGTVT ngày 06/9/2022
IV	Công trình Sửa chữa nền, mặt đường các đoạn Km30+800 - Km31+215, Km31+850 - Km32+375, Km35+625 - Km36+320 và Km37+600 - Km37+855, đường ĐT.261					
1	Thi công xây dựng	3.320	3.317	3.300	3.300	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 361/QĐ-SGTVT ngày 05/9/2022
2	Tư vấn Quản lý dự án	44	44	44	44	Quyết định chỉ định thầu số 363/QĐ-SGTVT ngày 06/9/2022
3	Tư vấn Giám sát	105	105	105	105	Quyết định chỉ định thầu số 362/QĐ-SGTVT ngày 06/9/2022
V	Công trình Sửa chữa nền, mặt đường, cạp mở rộng và bổ sung tấm đan rãnh thoát nước các đoạn Km1+100 - Km6+800; Km12+400 - Km12+510,23; xây rãnh thoát nước dọc đoạn Km12+400 - Km12+462 và bổ sung cống ngang Km12+460 đường ĐT.264					
1	Thi công xây dựng	9.733	9.697	9.697	9.697	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 342/QĐ-SGTVT ngày 26/8/2022
2	Tư vấn Quản lý dự án	162	162	162	162	Quyết định chỉ định thầu số 364/QĐ-SGTVT ngày 06/9/2022
3	Tư vấn Giám sát	309	309	309	309	Quyết định chỉ định thầu số 368/QĐ-SGTVT ngày 06/9/2022

STT	Nội dung	Giá gói thầu được duyet	Giá dự thầu	Giá trúng thầu	Giá ký hợp đồng	Ghi chú
VI	Công trình Sửa chữa nền, mặt đường và cạp mở rộng các đoạn Km0+300 -Km1+200; Km7+600 - Km9+00 và kè gia cố chống sạt lở taluy âm đoạn Km2+990 - Km3+050 đường ĐT.263C và sửa chữa mặt đường đoạn Km2+400 - Km3+150; Km12+900 - Km13+100; Km14+200 - Km14+600; sửa chữa cạp mở rộng đoạn Km3+00 -Km3+150 đường ĐT.269B.					
1	Thi công xây dựng	7.061	7.025	7.025	7.025	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 349/QĐ-SGTVT ngày 31/8/2022
2	Tư vấn Quản lý dự án	93	93	93	93	Quyết định chỉ định thầu số 341/QĐ-SGTVT ngày 26/8/2022
3	Tư vấn Giám sát	223	223	223	223	Quyết định chỉ định thầu số 346/QĐ-SGTVT ngày 30/8/2022
VII	Công trình Sửa chữa nền, mặt đường các đoạn Km1+700 - Km2+330, Km2+640 - Km3+720, Km3+760 - Km4+250 và xây rãnh dọc đoạn Km6+350 - Km6+620 đường ĐT.267					
1	Thi công xây dựng	6.867	6.835	6.835	6.835	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 334/QĐ-SGTVT ngày 24/8/2022
2	Tư vấn Quản lý dự án	114	114	114	114	Quyết định chỉ định thầu số 335/QĐ-SGTVT ngày 24/8/2022

STT	Nội dung	Giá gói thầu được duyet	Giá dự thầu	Giá trúng thầu	Giá ký hợp đồng	Ghi chú
3	Tư vấn Giám sát	217	217	217	217	Quyết định chỉ định thầu số 336/QĐ-SGTVT ngày 24/8/2022

Ngày 12 tháng 9 năm 2022

Người lập biểu

GIÁM ĐỐC

Dương Thế Cao

Lê Văn Vịnh